

Broj: 01-02.1- 1310-3/21-GK

Datum: 11.02.2021.god

Za: **GP: Euroing d.o.o. Bihać (vodeći član),
TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo i
Winer Project d.o.o. Sarajevo**

N/r: direktora predstavnika GP

Adresa: Ulica Mehmeda Džanića,L1,
77000 Bihać

E-mail: info@euroing.ba

Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODATNE USLUGE

U ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivamo vas da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku javne nabave dodatnih usluga na ugovoru: Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14.00 km.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14), i ovim pismom poziva, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim pismom poziva.

Usluge koje su predmet nabavke će se pružati u skladu sa Projektnim zadatkom datim u prilogu poziva.

Pored cijene potrebno je dati i rok za obavljanje predmetnih usluga (*točka 5 Obrasca za ponudu*).

Uvjeti plaćanja i ostale obveze definirane su u osnovnom Ugovoru, broj: 01-02.1-7663/20 od 22.07.2020. godine.

Svoju ponudu, pripremljenu prema priloženim obrascima, molimo dostavite lično ili putem pošte na protokol JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, 71000 Sarajevo ili putem faksa br. (033) 250-400, najkasnije **23.02.2021. godine** do 15.00 sati.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu
- Odjelu za nabavke
- A/a



Ljubomir Pravić, direktor

U prilogu:

- Obim usluga
- Obrazac za ponudu
- Obrazce za cijenu ponude
- Projektni zadatak
- Ugovor (nacrt)

ANEKS 1
Obrazac za ponudu

[pismo sa zaglavljem dobavljača]

Broj nabavke: JPCFBH/02.1-1310-U/21-GK

Broj ponude : _____

Datum: _____

Naziv ugovora: Dodatne usluge na ugovoru - Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14,00 km

Ugovorni organ: JP Ceste Federacije BiH,
Terezija 54, 71000 Sarajevo

Ponudač:

Naziv i sjedište ponuđača _____

Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača _____
(ukoliko se radi o grupi ponuđača)

Adresa _____

IDB/JIB _____

Broj računa: _____

Da li je ponudač u sistemu PDV-ea _____

Adresa za dostavu pošte _____

E-mail _____

Kontakt osoba _____

Broj telefona / fax-a _____

IZJAVA PONUDAČA

U postupku javne nabavke **dodatnih usluga na ugovoru**-Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14,00 km, koju ste pokrenuli Pozivom za dostavu ponude i objavom Tenderske dokumentacije na Web stranici JPCFBiH, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a:	_____	KM
Popust u iznosu od ____%	_____	KM
Iznos sa popustom i bez PDV-a iznosi	_____	KM
PDV (17%):	_____	KM
Ukupna cijena sa PDV-om:	_____	KM

- U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
- Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj i odredbe tenderske dokumentacije oznake JPCFBH/02.1-1310-U/20-GK, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
- Naša ponuda važi 90 kalendarskih dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

5. Usluge iz Projektnog zadatka ćemo obaviti u roku odkalendarskih dana, računajući od datuma zaključenja ugovora.
6. Uz ponudu prilažemo dokumente kojima potvrđujemo da ispunjavamo postavljene uvjete i kriterije iz tenderske dokumentacije, i to:
- Obrazac za cijenu ponude (Obrazac prema Aneksu 2)
 - Ovlaštenje za potpisnika ponude *[ukoliko potpisnik nije zakonski zastupnik]*
 - Projektni zadatak u formi kao što je dat u Aneks 3 Tenderske dokumentacije, parafiran inicijalima ponuđača na svakoj strani;
 - Nacrt ugovora u formi kao što je dat u Aneks 4 Tenderske dokumentacije, popunjen i parafirani inicijalima ponuđača;

(M.P.) *Potpis ovlaštenog lica:*
Ime i funkcija potpisnika: _____
Naziv dobavljača: _____
Adresa: _____
Kontakt osoba: _____
Telefon: _____
Faks: _____
E-pošta: _____

ANEKS 2

Obrazac za cijenu ponude

Strana 1. od __

Naziv ugovora: : Dodatne usluge na ugovoru -Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14,00 km

Naziv dobavljača: _____

Ponuda broj: _____

Red. broj	Opis usluga	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena (KM)	Ukupno (KM)
1.	Polaganje osovine, nivlete i izrada poprečnih profila za potez Bisovac - Kamenica	km	7.8		
2.	Prilagodavanje ostalih dijelova projekta (geomehanika, odvodnja, čvorovi)	paušal	1		
Ukupna cijena bez PDV-a					
Popust (___% ili KM)					
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a					
PDV 17%					
Ukupna cijena sa popustom i PDV-eom					

Potpis ovlaštene osobe:

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.
2. Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati.

ANEKS 3

PROJEKTNI ZADATAK ZA DODATNE USLUGE NA REALIZACIJI UGOVORA IZRADA IDEJNOG PROJEKTA IZGRADNJE CESTE – VEZE OBILAZNICA CAZINA (MIHALJEVAC) I BIHAĆA (KAMENICA) L=cca 14km

Ugovor za izradu predmetnog projekta potpisan je 27.7.2020, na osnovu Projektnog zadatka, koji je obuhvatio sve do tada raspoložive informacije.

U Projektnom zadatku za osnovni ugovor detaljno je obrazložena činjenica da ne postoji definisan koridor, niti projektna dokumentacija bilo kojeg nivoa za izgradnju brze ceste, koja je planirana u dijelu predviđenog koridora po Prostornom planu USK između Kamenice i Bisovca, odakle bi nastavila dalje prema Velikoj Kladaši, a u zoni Bisovca na buduću brzu cestu priključila bi se magistralna cesta prema Mihaljevcu. U tom smislu, za te dvije dionice zadane su različite računске brzine: $V_{rač}$:

- 100km/h (dionica Kamenica – Bisovac)
- 80(70)km/h (dionica Bisovac – Mihaljevac)- zakonsko ograničenje brzine na magistralnim cestama).

Projektant je u potpunosti ispoštovao Projektni zadatak i dostavio Idejno rješenje u usklađeno prema zahtjevanim elementima. Projektnim zadatkom je traženo da se u idejnom rješenju obradi puni profil brze ceste radi čuvanja budućeg koridora za brzu cestu, a u fazi idejnog projekta da se obradi jedan kolovoz, kao poluprofil brze ceste.

Nakon dostave idejnog rješenja, konstatovano je da je na dužini cca 2.2km cesta u kontinuiranom dubokom usjeku, dubine cca 30m, za koji je geolog predložio projektovanje tunela ili primjenu iznimno složenih i skupih mjera zaštite škarpi iskopa, što bi imalo smisla za brzu cestu, ali za magistralnu cestu je u ovim okolnostima besmisleno i može dovesti u pitanje izvodljivost cijelog projekta.

Nakon toga Projektant je na zahtjev Investitora analizirao opciju da se računska brzina i na tom potezu (Kamenica – Bisovac) predvidi 70km/h, pri čemu bi se koristio isključivo koridor rezervisan za brzu cestu. Nakon preliminarnе provjere, ovo rješenje se pokazalo prihvatljivim, jer su značajno racionalizirana projektna rješenja, smanjena dubina usjeka, te izbjegnuta potreba za značajnijim objektima.

Ugovornim o dodatnim uslugama mijenja se računska brzina u odnosu na Osnovni ugovor na način da je **računсka brzina: $V_{rač}$ za cijelu dionicu, koja je predmet projekta ista i iznosi: 80 (izuzetno 70)km/h.**

Promjena računске brzine za Projektanta znači izmjenu Projektnog zadatka, jer je Projektant obavezan ponovo postaviti osovinu i niveletu za izmijenjenu računsku brzinu i prilagoditi sve projektne elemente. Također, ovom izmjenom Projektnog zadatka prestaje potreba za zatvorenim sistemom odvodnje na toj dionici, tako da se na cijeloj dužini odvodnja projektuje prema uslovima koje diktira važeća prostorno-planska dokumentacija i zahtjevi nadležnih institucija.


Zbog usaglašavanja Projektnog zadatka, rok po osnovnom ugovoru za Projektanta je mirovao, tako da **potpisivanjem Ugovora o dodatnim uslugama nastavlja teći rok iz osnovnog ugovora:**

Faza 2: Idejni projekat uključujući Misiju G1:

- Izrada Idejnog projekta i dostava na reviziju **60 dana** od usvajanja Faze 1 (odnosno potpisa ugovora o dodatnim uslugama)
- Korekcije po reviziji **15 dana** od dostave Izvještaja o reviziji projekta. Ukoliko ima preostalih - neusaglašenih primjedbi nakon dostave projekta korigovanog po reviziji, ove korekcije se izvode za dodatnih **15 dana**. Ukoliko i nakon tog roka projekat nije prihvatljiv, računa se neodobreno produženje realizacije ugovora, odnosno obračunavaju se penali do usvajanja projekta.

Svi ostali elementi iz Projektnog zadatka u osnovnom ugovoru ostaju nepromijenjeni.

Sačinila:



Fata Terzić

ANKES 4

UGOVOR ZA DODATNE USLUGE - NACRT

zaključen između strana:

- 1) **JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (JP C. FBiH)**, sa adresom u Ul. Terezija 54 Sarajevo (u daljem tekstu «**Ugovorni organ**»), ID 4200339240004, koju zastupa direktor Ljubo Pravdić dipl.ing.grad., i sa druge strane,
- 2) **GP: Euroing d.o.o. Bihać (vođeći član), TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo i Winer Project d.o.o. Sarajevo**, sa adresom: Ulica Mehmeda Džanića, L1, 77000 Bihać (u daljem tekstu «**Projektant**»), koga zastupa predstavnik GP, Smail Nuhić direktor firme Euroing d.o.o. Bihać

Ugovorni organ ovim Ugovorom angažuje Projektanta za obavljanje dodatnih usluga u okviru Ugovora, broj: 01-02.1-7663/20 od 22.07.2020. godine, Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14,00 km, nakon što je prihvatio ponudu Projektanta, broj:od..... godine, u iznosu od KM (..... KM) sa uključenim PDV-om, za planirani period okončanja dodatnih uslugakalendarskih dana, računajući od datuma obostranog potpisa ovog ugovora.

Ugovorom se utvrđuje sljedeće:

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima osnovnog ugovora;
2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Projektantu po Ugovoru, Projektant se prema Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati usluge.
3. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:
Prilog I: Projektni zadatak
Prilog II: Ponuda
4. Svi uvjeti osnovnog Ugovora , broj: 01-02.1-7663/20 od 22.07.2020. godine, vrijede i za dodatne usluge, odnosno za ovaj Ugovor.
5. Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora.
6. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

Za i u ime Ugovornog organa:

Za i u ime Grupe ponuđača:

.....
Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.
direktora

.....
(M.P.)
.....
Smail Nuhić, direktor
Euroing d.o.o. Bihać

Broj:

Broj:

Datum:

Datum: