
 

 

 

 

 
 

 

 

BROJ JAVNE NABAVE: JPCFBH-71.1/02.2-7438 -R/23-MČ 
 

 

 

 

 

 

T E N D E R S K A  D O K U M E N T A C I J A 

 

ZA  NABAVU  RADOVA 

 

 
SANACIJA SLIJEGANJA TRUPA CESTE, CESTA M5_009, 

DIONICA: JAJCE JUG-DONJI VAKUF, km 13+300 

 

  

 
 

HITNI PREGOVARAČKI  POSTUPAK  JAVNE  NABAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SARAJEVO, AUGUST/KOLOVOZ  2023. GODINE 



 

 

 

 

Broj: 01-02.2- 7438-2/23-MČ 

Datum: 08.08.2023.god 

Za: JATA Group d.o.o. Srebrenik                                              

N/r: Direktor  Hamzalija Ibrić 

Adresa: Potpeć bb 

                 75 350 Srebrenik 

Faks: 035 65 16 62 

E-mail:     jata@bih.net.ba 

Predmet: Poziv za dostavu  ponude  

U ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivamo vas da dostavite ponudu u predmetnom 

pregovaračkom postupku.  

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i 

Hercegovine“ br. 39/14, 59/22), i ovim pismom poziva, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa 

Zakonom i ovim pismom poziva. 

1. Predmet nabavke.  

1.1 Predmet javne nabavke su radovi: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009, dionica: Jajce Jug-  

                                                   Donji Vakuf, km 13+300 
1.2.  Planirani period obavljanja radova je 30 dana od dana zaključivanja ugovora. 

1.3. Lokacija pružanja usluga je: cesta M5_009,  dionica:Jajce Jug-Donji Vakuf, km 13+300 
1.4. Tenderska dokumentacija biće dostavljena e-mail-om. 

 

2. Priprema ponude 

2.1 Izvođač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svoje ponude.  

2.2 Dokumentacija ponude treba da sadrži: 

 Zvanična ponuda (popratno pismo prema zadatom obrascu), 

 Cijena ponude (prema zadatom obrascu), 

 Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog lica, 

2.3 Sve cijene trebaju uključiti pripadajuće poreze i doprinose koje plaća dobavljač. 

2.4 Ponude se dostavljaju na adresu: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Terezija 54, 71000 Sarajevo 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. 

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama.  

Ponuda se dostavlja u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: ''ORIGINAL PONUDA'' i 

''KOPIJA PONUDE''. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti, sa potpisom ili 

pečatom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:  

        Ponuda za izvođenje radova: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009, dionica:Jajce Jug-Donji  

                                      Vakuf, KM 13+300 

1. 2.5 Detaljnije informacije vezane za predmetni zahtjev možete dobiti od kontakt osobe: 

Miralem Čebo,dipl.ing.građ.,tel:(033)563-480, faks: (033)250-400, e-mail:cmiralem@jpcfbih.ba     

3. Rok za dostavljanje ponuda 

Krajnji rok za dostavu ponude na protokol ugovornog organa je 16.08..2023. godine do 12.00 sati Otvaranje 

ponuda će se održati istog dana u 12,15 sati. 

4. Kriterij dodijele ugovora 
Nakon analize i pregleda ponuda, ponuda se prihvaća ili se vode pregovori koji se odnose na prijedlog cijene ili 

ponudu, poštujući princip najefikasnijesnijeg korištenja javnih sredstava. 

Dostaviti: -Naslovu Dostaviti: 
 

  

 

 

 

 

Direktor  

 

.............................................. 

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ. 

 
 

 

 

 

 

 

tel:(033


 

 

 

 

 
 

 

 

Obrazac za cijenu ponude  

Strana 1. od __  
Naziv ugovora: Izvođenje radova: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009,  dionica:Jajce Jug-Donji  

                                              Vakuf, km 13+300 

 

Naziv dobavljača:_________________________ 

Ponuda broj:_________________________ 

Sveukupno  

NEPREDVIĐENI RADOVI 5% 
 

Ukupna cijena bez PDV-a   

Popust (___% ili KM)  

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a   

PDV 17%   

Ukupna cijena sa popustom i PDV-eom   

 

 

Potpis ovlaštene osobe: ................................ 

Napomena: 

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena. 

2. Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti 

dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni 

u ovom obrascu. 

3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa 

jediničnim cijenama. 

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati. 

 

 

  Red.

broj 
Opis usluge  

 

Ukupno (KM) 

1. PRIPREMNI RADOVI   

2. ZEMLJANI RADOVI  

3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
 

 

4. ODVODNJAVANJE 
 

 

5. SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 
 

 

6. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI 
 

 

7. OSTALI RADOVI 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

R.B. Šifra Vrste i opis radova J.mj. Količina J.cijena Vrijednost 

  2.2.1. PRIPREMNI RADOVI         

  2.2.1.1. Geodetski radovi         

1 11 221 
Iskolčenje osovine i poprečnih profila, te praćenje 

u toku izvođenja radova 
kom paušalno   0.00 

    Geodetski radovi - UKUPNO 0.00 

  2.2.1.2. Čišćenje terena         

2 12 142 

Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera 

do 10 cm i granja sa gusto obrasle površine – 

mašinski  m
2
 

250.00   0.00 

    Čišćenje terena - UKUPNO 0.00 

  2.2.1.3 Rušenje i uklanjanje kolničkihkonstrukcija         

3 12 105 

Mašinsko glodanje / frezanje asfaltnog sloja 

debljine  do 5 cm sa utovarom, prevozom i 

odlaganjem na STD. 10km (odlaganje otpada 

izvršiti na ovlaštenu deponiju, sve troškove snosi 

izvođač radova) m
2
 310.31   0.00 

4 12 323 
Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini 

preko 10cm m
2
 50.32   0.00 

5 12 381 
Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom 

pilom, debljine do 5 cm m
1
 12.65   0.00 

6 12 384 
Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom 

pilom, debljine 16 do 20 cm m
1
 22.59   0.00 

7 9014 
Zalivanje spojnica i raspuklina  polimer 

bitumenskom masom širine cca 2 cm m
1
 35.24   0.00 

    Rušenje i uklanjanje kolničkih konstrukcija - UKUPNO 0.00 

  2.2.1.4 Rušenje i uklanjanje objekata         

8 12 231 
Demontaža čelične sigurnosne ograde, te vraćanje 

vlasniku na raspologanje m
1
 4.58   0.00 

9 12 476 Rušenje i uklanjanje zida od cementnog betona  
m

3
 8.05   0.00 

    Rušenje i uklanjanje objekata-UKUPNO 0.00 

  2.2.1.5 Ostali pripremni-prateći radovi         

10 13 111 

Ograničavanje saobraćaja  -  Obezbjeđenje 

gradilišta za vrijeme gradnje sa polublokadom 

saobraćaja i  regulacijom saobraćaja sa 

semaforima u cijenu uračunato postavljanje tabli 

upozorenja dimenzija 1x2m sa tekstom koji će se 

usaglasiti sa Investitorom.Nabavka i montaža 

neophodne prometne opreme za regulisanje 

saobraćaja tokom izvođenja radova   paušalno   0.00 

11 13 251 
Pumpanje vode za obezbjeđenje iskopa kontrafora, 

od 6 do 15 l/s.    paušalno   0.00 

    Ostali pripremni / prateći radovi - UKUPNO 0.00 

    2.2.1. PRIPREMNI RADOVI - ZBIR 0.00 

  2.2.2. ZEMLJANI RADOVI         

  2.2.2.1. Iskopi         



 

 

 

 

 
 

 

 

12 21 113 

Površinski iskop plodnog tla (humusa) – mašinski 

sa utovarom i prevozom na deponiju STD 10 km 

(odlaganje otpada izvršiti na ovlaštenu deponiju, 

sve troškove snosi izvođač radova) 
m

3
 51.52   0.00 

13 21 232 

Iskop  zemljanog materijala, kategorija  IV, u 

širokom otkopu, mašinski iskop sa utovarom i 

prevoz. na STD 10 km (odlaganje otpada izvršiti 

na ovlaštenu deponiju, sve troškove snosi izvođač 

radova) m
3
 559.88   0.00 

14 21 623 

Iskop meke stijene za temelje širine preko 2 m i 

dubine 1,1 do 2,0 m. Iskop za kontrafore. U cijenu 

uključen iskop, utovar i prevoz na STD 10km 

(odlaganje otpada izvršiti na ovlaštenu deponiju, 

sve troškove snosi izvođač radova) m
3
 23.10   0.00 

    Iskopi - UKUPNO 0.00 

  2.2.2.2. Temeljno tlo (podtlo)         

15 
  

Uređenje-zbijanje planuma / gornje površine 

temeljnog tla (zbijanje podtla) radi postizanja 

potrebnog MS=40MPa         

22 113 nekoherentni zemljani materijal, kategorija 3b m
2
 136.66   0.00 

    Temeljno tlo (podtlo) - UKUPNO  0.00 

  2.2.2.3. Slojevi za odvajanje         

16 23 315 
Ugradnja geotekstila za sloj za razdvajanje – masa 

201 do 250 g/m2 m
2
 108.00   0.00 

17 23 361 

Ugradnja geomreže za osiguranje nasipa ispod 

trupa saobraćajnice. Geomreža se izvodi u dva 

sloja sa razmakom od 50cm. 
m

2
 260.00   0.00 

              

  2.2.2.4. Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboj         

18 24 114 

 Izrada nasipa (ojačanje posteljice, nožica nasipa) 

ugradnjom materijala dovezenog iz pozajmišta / s 

deponije (nabavka, transport i ugradnja), s 

vlažnošću bliskoj optimalnoj, od drobljene tvrde 

stijene, kategorija IV i V, s optimalnim 

granulometrijskim sastavom (nasip, zamjena 

materijala, zasip kolektora) 

m
3
 367.06   0.00 

Nasip krupnoće zrna 100-300mm ≤15% glinenih 

čestica  

    
Nasip krupnoće zrna 0-150mm ≤15% glinenih 

čestica  m
3
 113.79   0.00 

    Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboj - UKUPNO 0.00 

    2.2.2. ZEMLJANI RADOVI - ZBIR 0.00 

  2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE         

  2.2.3.1. Nosivi slojevi         

I.) 2.2.3.1.1 Nevezani nosivi slojevi         

19 31 133 

Izrada nevezanog nosivog sloja od ravnomjerno 

granuliranog drobljenca uz propisano zbijanje radi 

postizanja potrebnog MS=80MPa debljine min 

45cm m
3
 65.24   0.00 

  3131-39 Vezani gornji nosivi i nosivo-habajući slojevi         

20 31 342 
Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog 

drobljenca granulacije 0/22  u debljini 6cm m
2
 187.04   0.00 

    Nosivi slojevi - UKUPNO  0.00 



 

 

 

 

 
 

 

 

  2.2.3.2. Habajući slojevi         

I.) 2.2.3.2.1 
Vezani asfaltni habajući slojevi i zaštitni betoni - 

bitumenski betoni         

21 32 283 

Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog 

betona BB 11s od smjese frakcija silikatnih stijena 

i bitumena za ceste  d=40mm m
2
 345.81   0.00 

22 32 497 
Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom 

emulzijom 0,31 do 0,50 kg / m2   m
2
 370.78   0.00 

    Habajući slojevi - UKUPNO 0.00 

  2.2.3.3. Rubni elementi kolovoza         

23 36 133 
Izrada bankine, utvrđene sa drobljencem do 1.00m 

- kamena sitnež  m
1
 16.50   0.00 

    Rubni elementi kolovoza - UKUPNO 0.00 

    2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE - ZBIR 0.00 

  2.2.4. ODVODNJAVANJE         

  2.2.4.1 Površinsko odvodnjavanje         

24 35 215 

Ugrađivanje prefabrikovanih 

izdignutih ivičnjaka presjeka 18/24 cm od 

cementnog betona MB40 MB50 MS25, skupa sa 

podlogom i fugovanjem (nabavka i transport 

uračunati u cijenu) m
1
 16.50   0.00 

25 41 263 
Izrada ispusta oborinske vode sa asfalta u kanaletu 

prema detalju  kom 1.00   0.00 

26   
Ugradnja AB kanaleta prema detalju (nabavka, 

transport i ugradnja)         

    a) betonska kanaleta 100/80 L=1,0m kom 7.00   0.00 

    Površinsko odvodnjavanje -UKUPNO 0.00 

  2.2.4.2 Dubinsko odvodnjavanje         

27   
Ugrađivanje barbakane iz savitljive plastične 

cijevi, promjera 15 cm, dužine do 100 cm  kom 21.00   0.00 

    Dubinsko odvodnjavanje -UKUPNO 0.00 

    2.2.4. ODVODNJAVANJE - ZBIR 0.00 

  2.2.5. 
SAOBRAĆAJNA OPREMA I 

SIGNALIZACIJA 
        

  2.2.5.2 Oprema za osiguranje saobraćaja         

28 63 512 

Nabavka i ugradnja odbijača svjetlosti 

(katadiopteri) s nosačem od vruće pocinčanog 

čeličnog lima i reflektujućom folijom 2 klase na 

ČSO - čelična sigurnosna ograda 
kom 3.00   0.00 

29 64 213 

Nabavka, transport i  ugradnja jednostruke 

jednostrane čelične sigurnosne ograde sa 

stubovima C presjeka (s podložnom pločom) i 

pločom za sidrenje na objektu. Ograda nivoa 

zaštite H2 i radne širine W1.U cijenu uključeni svi 

radovi i materijal. Broj i razmak stubova, oblik 

plašta i pričvršćivanje plašta za stubove definiše 

izvođač na osnovu detalja i specifikacije 

proizvođača za zahtjevane karakteristike ograde. m
1
 4.58   0.00 



 

 

 

 

 
 

 

 

30 64 211 

Nabavka, transport i  ugradnja jednostruke 

jednostrane čelične sigurnosne ograde sa 

stubovima zabijenim u bankinu. Ograda nivoa 

zaštite H1 i radne širine W1.U cijenu uključeni svi 

radovi i materijal. Broj i razmak stubova, oblik 

plašta i pričvršćivanje plašta za stubove definiše 

izvođač na osnovu detalja i specifikacije 

proizvođača za zahtjevane karakteristike ograde. m
1
 13.29   0.00 

    Oprema za osiguranje saobraćaja-UKUPNO 0.00 

  2.2.6.2 Oznake na kolovozu         

31 62 111 

Izrada tankoslojne uzdužne oznake na kolovozu 

jedokomponentnom bijelom bojom mašinski, 

uključujući 250 g/m2 posipa od staklenih kuglica; 

debljina sloja suhe materije 200μm - prema 

situaciji saobraćajne opreme i signalizacije         

    a) puna linija širine b=15cm m
1
 150.08   0.00 

    Oznake na kolovozu-UKUPNO 0.00 

    2.2.5. SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA - UKUPNO 0.00 

  2.2.6. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

  2.2.6.1. Armirački radovi         

32 

52 222 
Nabavka, transport, rezanje, savijanje i čišćenje 

armature kvalitete S500 (BSt500), sa ugradnjom          

  
Φ≤12mm  kg 969.11   0.00 

Φ>12mm  kg 7,743.99   0.00 

    Armirački radovi-UKUPNO 0.00 

  2.2.6.2. Radovi sa cementnim betonom (betonski radovi)         

33 53 221 

Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog 

betona C16/20 u presjek do 0,15 m3/m2-m1-

Podložni beton ispod kontrafora m
3
 1.35   0.00 

34 53 221 

Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog 

betona C16/20 u presjek do 0,15 m3/m2-m1-

Podložni beton ispod temeljne stope m
3
 5.03   0.00 

35 53 348 

Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog 

betona C30//37 u temelje zida. U cijenu uključena 

i jednostrana oplata. Utrošak oplate 0,363 m2/m3 m
3
 25.16   0.00 

36 53 348 

Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog 

betona C30/37 u platno zida.  Utrošak dvostrane 

oplate 2,00m2/m3 m
3
 36.60   0.00 

37 53 348 
Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog 

betona C30/37 u kontrafore.  m
3
 28.88   0.00 

    Radovi sa cementnim betonom-UKUPNO 0.00 

  
 

2.2.6 GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI - UKUPNO 0.00 

2.2.7. OSTALI RADOVI 
    



 

 

 

 

 
 

 

 

38 ***** 

Osiguranje saobraćajnice tokom radova iskopa 

betonskim gabiona. Gabioni su dimenzija 

1,00x1,00x2,00m. Ispuna gabiona je frakcije 50-

100mm. Gabioni su postavljeni na sloj podložnog 

betona C16/20 minimalne debljine d=10cm. 

Prostor iza gabiona se zasipa probranim 

materijalom iz iskopa (10m3), uključeno u cijenu. 

Sve navedeno u stavci je uključeno u cijenu uz 

nabavku, transport na gradilište , montažu, 

demontažu i transport sa gradilišta . kom 60.00   0.00 

39 ***** 

Osiguranje stope zida od podlokavanja kamenim 

nabačajem materijalom krečnjačkog porijekla 

prečnika 300-500mm. m
3
 45.00   0.00 

    Ostali radovi-UKUPNO 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E K A P I T U L A C I J A 

       

 
 

  

 

 

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI       0.00 

 

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI       0.00 

 

2.2.3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA       0.00 

 

2.2.4. ODVODNJAVANJE       0.00 

 

2.2.5. SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA       0.00 

 

2.2.6. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI       0.00 

 

2.2.7. OSTALI RADOVI       0.00 

 
   

UKUPNO 0.00 

 
      

 

  NEPREDVIĐENI RADOVI 5%       0.00 

 
      

 

SVEUKUPNO BEZ PDV-a (KM) 0.00 

 

PDV 17% 0.00 

 

UKUPNO 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pismo ponude 
[ pismo sa zaglavljem dobavljača ] 

[ datum i broj ponude ] 
Naziv ugovora:              Radovi: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009,  dionica:Jajce Jug-Donji  

                                        Vakuf, km 13+300 

 

Oznaka nabave: JP CFBiH: 71.1/02.2-7438-R/23-MČ 

 

PRIMA:  JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo,  

 Terezija 54, 71000 Sarajevo 

 

DOSTAVIO: .............................................. 

KONTAKT LICE: 

Ime i prezime: ................................................. 

Adresa: ................................................. 

Telefon: ................................................. 

Faks: ................................................. 

E-mail: ................................................. 

 

IZJAVA 

 

U odgovoru na vaš poziv dostavljamo ponudu za gore navedeni ugovor i izjavljujemo sljedeće: 

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti odredbe tenderske dokumentacije, za javnu nabavu JP 

CFBiH: 71.1/02.2-7438-R/23-MČ u cjelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja. 

2. Nudimo: Radovi Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009, dionica: Jajce Jug-Donji Vakuf, km 

13+300 u skladu sa uvjetima iz tenderske  dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez 

ikakvih rezervi ili ograničenja. 

3. Cijena naše ponude za radove koje su predmet nabavke iznosi _________________ KM sa 

uključenim PDV-om. 

 5.        Rok obavljanja radova je trideset  (30) kalendarskih dana od potpisa ugovora. 

Ova ponuda važi 120 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. 

6.        U prilogu dostavljamo: 

I. Uslovi ugovora  parafiran od strane ovlaštenog lica 

II. Cijena ponude- prema Obrascu za cijenu ponude 

III. Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog lica 

                                        

    Potpis ovlaštenog lica: ............................................... 

Ime i funkcija potpisnika:  ................................................ 

(M.P.) Naziv dobavljača:  ................................................ 

Adresa:  ................................................ 

Identifikacioni broj:  ......................... 

Telefon:/Fax ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

UGOVOR - NACRT 

  sačinjen između strana: 

1) Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, ID 4200339240004 

Terezija 54, Sarajevo (u daljem tekstu: “Ugovorni organ”), i  

2) _____________________, ID broj ________, adresa: _____________________(u daljem tekstu: 

“Izvođač”)  

 

Ugovorni organ ovim Ugovorom angažuje Izvođača za izvođenje radova: Sanacija slijeganja trupa ceste, 

cesta M5_009,  dionica:Jajce Jug-Donji Vakuf, km 13+300 nakon što je Odlukom o dodjeli ugovora 

br._______________ od _______________.godine prihvatio ponudu Izvođača, broj ___________ u 

iznosu od _________________KM (slovima) za planirani period okončanja radova 30 kalendarskih dana 

od datuma obostranog potpisa ugovora. 

Ugovorom se utvrđuje sljedeće: 

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima osnovnog ugovora; 

2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Izvođaču  po Ugovoru, Izvođač se prema 

Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati radove. 

3. Ugovorni organ će platiti Izvođaču radova ugovornu cijenu u iznosu od_____________KM 

(___________________KM),  u skladu sa uvjetima osnovnog Ugovora. 

4. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi: 

Prilog I: Odluka o dodjeli ugovora 

Prilog II: Ponuda Izvođača sa Uslovima ugovora 

5.  Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora. 

6. Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet ) istovjetna primjerka od kojih ugovorni organ  zadržava tri 

primjerka a Izvođač  dva primjerka. 

 

Za i u ime Ugovornog organa:      Za i u ime Izvođača: 

 

..........................................      ...................................... 

Ljubo Pravdić,dipl,ing.građ.      _________, direktor 

 

Broj:     ...........................      Broj: ............................... 

Datum: ...........................      Datum: ........................... 
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A. Općenito 

1. Definicije 

1.1. Termini utvrđeni ovim Ugovorom imaju sljedeća značenja: 

Dani su kalendarski dani; mjeseci su kalendarski mjeseci. 

Datum okončanja: datum koji je potvrdom o okončanju radova potvrđen u skladu sa tačkom 45.1. 

Datum početka: krajnji datum kada Izvođač počinje sa izvođenjem radova.  

Gradilište: zona izvođenja radova. 

Izvještaji o pregledu gradilišta: izvještaji uključeni u tendersku dokumentaciju i predstavljaju tumačenje 

činjeničnog stanja površinskih i podzemnih uvjeta na gradilištu. 

Izvođač je dobavljač čiju je ponudu za izvođenje radova prihvatio Ugovorni organ. 

Izvođački nacrti: proračuni i tehnička rješenja koje odobrava šef projekta. 

Materijali: sva sredstva, uključujući i potrošna, koja Izvođač koristi za izvođenje radova. 

Nadzor: pravno ili fizičko lice koje u ime Ugovornog organa obavlja poslove stručnog nadzora nad 

izvođenjem tehničkih rješenja i vrši kontrolu kvaliteta i količine izvedenih radova.  

Nedostatak: svaki dio radova koji nije izveden u skladu sa ugovorom. 

Oprema: sastavni dio radova koji ima mehaničku, električnu, kemijsku ili biolosku funkciju. 

Period odgovornosti za nedostatke: period definiran u Posebnim uvjetima ugovora i računa se od datuma 

prijema izvedenih radova.  

Planirani datum okončanja: datum kada Izvođač treba okončati radove nakon planiranog perioda 

okončanja radova utvrđenog u Posebnim uvjetima ugovora. Planirani datum okončanja može izmjeniti samo 

šef projekta na osnovu prijedloga nadzora putem izdavanja naloga za produženje ili skraćenje perioda. 

Podizvođač: pravno ili fizičko lice koje, uz prethodnu suglasnost šefa projekta, zaključi ugovor sa 

Izvođačem o izvođenju dijela ugovorenih radova na gradilištu. 

Ponuda: kompletna dokumentacija ponude Izvođača na osnovu koje mu je dodjeljen Ugovor, a njeni 

sljedeći prilozi su sastavni dio ovog ugovora: 

- Predračun radova: Predmjer radova sa cijenama 

- Program izvođenja: šema gradilišta, dinamički plan, oganizacija i tehnologija građenja, plan 

mehanizacije i opreme, plan angažovanja radne snage,  

- Tehnička oprema: Alati, mašine i vozila koje će Izvođač koristiti u svrhu izvođenja radova, 

- Rukovodni tim gradilišta: voditelj građenja i voditelji radova. 

Potvrda o otklonjenim nedostacima: potvrda koju izdaje šef projekta nakon što Izvođač otkloni sve 

nedostatke. 

Pripremni radovi: radovi koje Izvođač poduzima za uspostavljanje gradilišta, odnosno projektovanje, 

uklanjanje, izmještanje i postavljanje instalacija i izvođenje drugih radova na uredjenju zemljišta i za 

potrebe organiziranja i uspostavljanja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja, a koji ulaze u 

planirani period izvođenja radova. 

Radovi su ono što po zahtijevima ugovora Izvođač treba da izvede, ugradi i preda Ugovornom organu, na 

način definiran Posebnim uvjetima ugovora. 

Tehničke odredbe: tehnički opisi radova predviđenih ugovorom, i svaka izmjena ili dopuna koju zatraži ili 

odobri nadzor i šef projekta. 

Šef projekta: osoba imenovana u Posebnim uvjetima ugovora (ili neka druga osoba ili osobe koju/e kao 

zamjenu za šefa projekta imenuje Ugovorni organ i o tome obavijesti Izvođača) koja je odgovorna za 

nadzor izvođenja radova i izvršenje ugovora.  

Ugovor je ugovor između Ugovornog organa i Izvođača za izvođenje, okončanje i održavanje izvedenih 

radova tokom perioda odgovornosti za nedostatke.  

Ugovorna cijena: iznos naveden u Odluci o dodjeli ugovora koju je donio Ugovorni organ, dalje 

prilagođavan u skladu sa odredbama ugovora. 

Varijacija: nalog koji  daje šef projekta putem nadzora, a koji se odnosi na izmjene ugovorenih radova. 

 

Izvođač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja predmetnog ugovora, fizička ili pravna lica koja 

su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog tima koje 

angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka 

realizacije ugovora.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Tumačenje 

2.1. Ugovorni dokumenti će biti interpretirani po sljedećem prioritetu: 

(1) Ugovor 

(2) Odluka o dodijeli ugovora 

(3) Ponuda Izvođača 

(4) Posebni uvjeti ugovora 

(5) Opći uvjeti ugovora 

(6) Tehničke odredbe 

(7) Glavni projekt 

(8) Predračun radova 

3. Važeći zakoni i propisi 

3.1. Jezik ugovornih dokumenata je jedan od službenih jezika u BiH. 

3.2. Zakoni koji se primjenjuju su zakoni Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. 

4. Odluka šefa projekta 

4.1. Osim ako nije drugačije utvrđeno, šef projekta će odlučiti o pitanjima iz ugovora izmedu Ugovornog 

organa i Izvođača u ulozi predstavnika Ugovornog organa. 

5. Prenošenje ovlasti 

5.1. Šef projekta može prenijeti bilo koji od svojih poslova i odgovornosti na druge osobe, osim 

Presuđivača, i o tome obavijestiti Izvođača, a isto tako može otkazati prijenos ranije datih poslova i 

odgovornosti drugoj osobi i o tome obavijestiti Izvođača. 

6. Komunikacije 

6.1. Komunikacije između strana na koje se odnosi ovaj ugovor bit će važeće samo kad su u pisanom 

obliku. Obavjest će postati važeća tek po dostavi. 

7. Odgovornosti Izvođača 

7.1. Izvođač će biti odgovoran Ugovornom organu za kršenje obaveza izvođača utvrđenih Zakonom o 

građenju i ovim ugovorom, a naročito u pogledu kvaliteta ugrađenih materijala i instalirane opreme, 

mjera sigurnosti građevine i zaštite na radu.  

7.2. Izvođač je obavezan u toku građenja voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 

7.3. Izvođač će biti odgovoran za osiguranje prostora i opreme za rad nadzora na gradilištu. 

8. Podugovaranje 

8.1. Izvođač može podugovarati radove samo na osnovu prethodnog pismenog odobrenja šefa projekta. 

Podugovaranje ne mijenja odgovornosti i obaveze Izvođača.  

9. Drugi izvođači 

9.1. Izvođač će surađivati i dijeliti gradilište sa drugim izvođačima, državnim organima, komunalnim 

preduzećima i Ugovornim organom između datuma datih u Programu izvođenja radova Izvođača 

(dinamičkom planu). Šef projekta može izmjeniti dinamički plan drugih izvođača bez prava na bilo 

kakve naknade uz uvjet da izmjene budu opravdane a doprinose kvalitetnom i blagovremenom 

okončanju svih radova i o takvim izmjenama će izvjestiti sve izvođače.  

10. Rukovodni tim na gradilištu 

10.1. Izvođač će uposliti rukovodni tim, naveden u svojoj ponudi, a koji će obavljati poslove i zadatke date 

u programu izvođenja. Šef projekta će odobriti svaku predloženu zamjenu voditelja građenja ili 

voditelja radova samo ukoliko su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinski jednake 

ili bolje od osoba navedenih u ponudi, odnosno programu izvođenja. 

10.2. Neće biti nikakvih promjena u rukovodnom timu, osim ukoliko se ne postigne drugačiji dogovor sa 

šefom projekta. Ukoliko iz opravdanih razloga koji su izvan kontrole Izvođača, zamjena nekog od 

članova rukovodnog tima postane neophodna, Izvođač će u zamjenu predložiti stručnjaka koji ima 

jednake ili bolje kvalifikacije. 

10.3. Ukoliko šef projekta ili nadzor zatraže, uz navođenje opravdanih razloga, od Izvođača da ukloni 

osobu koja je njegov zaposlenik ili angažirani radnik, Izvođač će se pobrinuti da ta osoba napusti 

gradilište u roku od sedam dana te da nema više nikakvog kontakta sa radovima iz Ugovora. 

10.4. Izvođač neće imati nikakve zahtjeve vezane za dodatne troškove nastale otpuštanjem i/ili zamjene 

člana rukovodnog tima. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Rizici Ugovornog organa 

11.1. Od datuma početka do izdavanja potvrde o otklanjanju nedostataka, rizici Ugovornog organa su 

slijedeći: 

(a) Rizik osobnih povreda, smrti, gubitka ili oštećenja imovine (isključujući radove, mehanizaciju, 

materijale i opremu) prouzrokovanih: 

(i) upotrebom ili zauzimanjem gradilišta radovima ili u  svrhu radova, koji je neizbježan 

rezultat radova ili 

(ii) aljkavošću, povredom statutarnih obaveza, ili uplitanjem Ugovornog organa ili bilo koje 

osobe uposlene ili pod ugovorom sa njim izuzev Izvođača. 

(b) Rizik od štete na radovima, mehanizaciji, materijalima i opremi sve dok je to zbog greške 

Ugovornog organa ili greške u projektnom rješnju, ili zbog rata ili radioaktivne kontaminacije 

koja se direktno odnosi na zemlju gdje se radovi izvode. 

11.2. Od datuma okončanja do izdavanja potvrde o otklanjanju nedostataka, rizik Ugovornog organa je 

rizik gubitka ili ostećenja na radovima i materijalima osim gubitka ili ostećenja zbog 

(a) Nedostataka koja je postojala na datum okončanja,  

(b) Slučaja koji se dogodio prije datuma okončanja, što samo po sebi nije rizik Ugovornog organa, 

ili 

(c) aktivosti Izvođača na gradilištu nakon datuma okončanja. 

12. Rizici Izvođača 

12.1. Od datuma početka do izdavanja Potvrde o otklanjanju nedostataka, rizici povreda, smrti i gubitka ili 

ostećenja na imovini uključujući, ali ne ograni ničavajući se na radove, mehanizaciju, materijale i 

opremu koji nisu rizik Ugovornog organa predstavljaju rizik Izvođača. 

13. Osiguranje 

13.1. Izvođač će osigurati, u ime Izvođača i Ugovornog organa, pokriće u osiguranju od datuma početka 

radova do datuma 28 dana nakon planiranog datuma okončanja, u iznosima i odbicima navedenim u 

Posebnim uvjetima ugovora za sljedeće slučajeve koji spadaju u Izvođačeve rizike: 

(a) gubitak ili oštećenje na radovima, mehanizaciji i materijalima; 

(b) gubitak ili oštećenje na opremi; 

(c) gubitak ili oštećenje na imovini (osim na radovima, mehanizaciji, materijalima i opremi) u vezi 

sa ugovorom; i 

(d) osobna povreda ili smrt. 

13.2. Polise i potvrde za osiguranje će Izvođač dostaviti šefu projekta da bi ih šef projekta odobrio prije 

datuma početka. Svako takvo osiguranje će pružiti sigurnu isplatu kompenzacije u vrsti i odnosu 

valuta traženih za naknadu gubitaka ili šteta do kojih je došlo. 

13.3. Ako Izvođač ne osigura tražene polise i potvrde, Ugovorni organ može ostvariti osiguranje koje je 

trebao realizirati Izvođač i obnoviti premije koje Ugovorni organ plaća od novca koji bi inače išao 

Izvođaču ili, ako ne dođe do plaćanja, isplata prelazi u dug. 

13.4. Izmjene odredbi osiguranja se ne mogu obaviti bez odobrenja šefa projekta. 

13.5. Obje strane će poštivati sve uvjete polise osiguranja. 

14. Pitanja o uvjetima ugovora 

14.1. Šef projekta će razjasniti pitanja o uvjetima ugovora. 

15. Izvođenje radova 

15.1. Izvođač će izvesti radove u skladu sa važećim zakonima, tehničkim odredbama i nacrtima. 

15.2. Izvođač treba početi izvršenje radova na datum početka, izvesti radove u skladu sa programom koji je 

Izvođač dostavio a koji je usklađen i odobren od šefa projekta i okončati ih do planiranog datuma 

okončanja. 

16. Odobrenje šefa projekta 

16.1. Izvođač će dostaviti šefu projekta tehničke odredbe i nacrte sa prikazom predloženih pripremnih 

radova, koji će ih odobriti ako su oni u skladu sa tehničkim odredbama i nacrtima. 

16.2. Izvođač će biti odgovoran za projektno rješenje pripremnih radova 

16.3. Odobrenje šefa projekta neće izmjeniti odgovornost Izvođača za projektno rješenje pripremnih radova 

i privremenih objekata. 

16.4. Izvođač treba dobiti odobrenje trećih strana za projektna rješenja pripremnih radova, gdje se to traži. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.5. Svi nacrti koje pripremi Izvođač za privremene ili stalne radove, zahtjevaju prethodno odobrenje šefa 

projekta  

16.6. Prije početka radova na gradilištu Izvođač će uraditi plan organizacije i tehnologije izvođenja svih 

glavnih građevinskih radova koje će odobriti šef projekta. 

17. Sigurnost 

17.1. Izvođač će biti odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu. 

18. Otkrića 

18.1. Sve što je od povjesnog ili nekog drugog značaja ili od bitne vrijednosti, a neočekivano se nađe na 

gradilištu bit će vlasništvo Ugovornog organa. Izvođač će izvjestiti šefa projekta o takvim otkrićima i 

ispoštovati uputstva šefa projekta po pitanju istih. 

19. Preuzimanje gradilišta od strane Izvođača 

19.1. Ugovorni organ će predati gradilište Izvođaču najkasnije u roku utvrđenom u Posebnim uvjetima 

ugovora. Ako jedan dio gradilišta nije predat u navedenom roku, smatraće se da je Ugovorni organ 

odložio početak odgovarajućih aktivnosti i to će predstavljati slučaj za kompenzaciju samo u odnosu 

na planirani period izvođenja. 

20. Pristup gradilištu 

20.1. Izvođač će dopustiti šefu projekta ili drugoj osobi/osobama koje je ovlastio šef projekta, pristup 

gradilištu ili bilo kojem mjestu gdje se izvode ili se namjeravaju izvesti radovi u vezi sa ugovorom. 

21. Nalozi 

21.1. Izvođač će ispoštovati sve naloge, uputstva i primjedbe šefa projekta koji su u skladu sa važećim 

zakonima. 

22. Rješavanje sporova 

22.1. Sporazumno rješavanje: Ukoliko dođe do bilo kakvog spora ili nesuglastica između Ugovornog 

organa i Izvođača u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, strane će uložiti sve svoje 

napore da prijateljski riješe sve eventualne sporove koji nastanu po ovom Ugovoru ili u vezi s njim. 

22.2. Institucionalno rješavanje: U slučaju da se spor između ugovornih strana sporazumno ne razriješi u 

roku od 30 (trideset) dana od datuma kada je jedna ugovorna strana primila zahtjev od druge, 

nesporazum će se rješavati u skladu sa važećim Zakonom o parničnom postupku. 

 

B. Vremenska kontrola 

23. Program izvođenja radova 

23.1. U periodu navedenom u Posebnim uvjetima ugovora, Izvođač će dostaviti šefu projekta na odobrenje 

program izvođenja radova u kojem su prezentirane opće metode, organizacija i uputstva vezana za 

izvođenje svih radova i vremenski rokovi izvršenja svih aktivnosti vezanih za radove. 

23.2. Šef projekta može tražiti ažuriranje programa kada to procijeni, kojim će se prikazati ostvareni 

napredak svake aktivnosti i efekat ostvarenog napretka na trajanje preostalih radova, uključujući sve 

vremenske promjene na narednim aktivnostima. 

23.3. Izvođač će dostaviti ažurirani program na odobrenje šefu projekta u vremenskim razmacima koji nisu 

duži od perioda navedenog u Posebnim uvjetima ugovora. Ako Izvođač ne dostavi ažurirani program 

u ovom periodu, šef projekta može zadržati sumu navedenu u Posebnim uvjetima ugovora od sljedeće 

ovjerene situacije za isplatu i nastaviti da zadržava ovaj iznos do sljedeće isplate nakon datuma na 

koji je zakašnjeli program dostavljen.  

23.4. Odobrenje šefa projekta na program neće izmjeniti Izvođačeve obaveze. Izvođač može revidirati 

program i dostaviti ga šefu projekta u bilo koje vrijeme.  

24. Produženje planiranog perioda okončanja 

24.1. Šef projekta će produžiti planirani period okončanja ako dođe do slučaja za kompenzaciju ili naloga 

za varijaciju koji onemogućavaju postizanje planiranog datuma okončanja.  

24.2. Šef projekta će odlučiti da li i za koliko da produži planirani period okončanja i to u roku od 21 dana 

nakon što je Izvođač tražio od šefa projekta odluku zbog slučaja za kompenzaciju ili varijaciju i pošto 

je predao punu prateću informaciju. Ako Izvođač propusti da dostavi blagovremeno upozorenje o 

zakašnjenju ili ukoliko nije surađivao na riješenju pitanja produženja perioda, produženje koje je 

prouzrokovano ovim propustom neće se razmatrati. 

25. Skraćenje planiranog perioda okončanja 

25.1. Kada Ugovorni organ želi da Izvođač završi radove prije planiranog datuma okončanja, šef projekta 

će tražiti od Izvođača prijedloge za ostvarenje neophodnog ubrzanja. Ako Ugovorni organ prihvati te 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

prijedloge, planirani datum okončanja će biti podešen u skladu s tim i potvrđen od strane Ugovornog 

organa i Izvođača. 

25.2. Ako Ugovorni organ prihvati Izvođačeve prijedloge sa troškovima ubrzanja izvođenja, troškovi će se 

uključiti u ugovornu cijenu i tretirati kao varijacija. 

26. Odgode koje zahtjeva šef projekta 

26.1. Šef projekta može tražiti od Izvođača da odloži početak ili nastavak bilo kojih aktivnosti vezanih za 

radove ukoliko za to postoje opravdani razlozi. 

27. Blagovremeno upozorenje 

27.1. Izvođač će upozoriti šefa projekta što je moguće ranije o evantualnim budućim događajima ili 

okolnostima, koji bi mogli nepovoljno utjecati na kvalitet rada, povećati ugovornu cijenu ili odloziti 

izvršenje radova. Šef projekta može zahtjevati od Izvođača da napravi procjenu očekivanih efekata 

budućih događanja ili okolnosti na ugovornu cijenu i datum okončanja. Procjenu će Izvođač dati u što 

je moguće kraćem roku. 

27.2. Izvođač će surađivati sa šefom projekta u izradi i razmatranju prijedloga o tome kako efekat tog 

događaja ili okolnosti može biti izbjegnut ili umanjen djelovanjem bilo koga učesnika u izvođenju, ili 

kroz odgovarajući nalog šefa projekta. 

 

C. Kontrola kvaliteta 

28. Identificiranje nedostataka 

28.1. Šef projekta će kontrolirati Izvođačev rad i izvjestiti Izvođača o svim nedostacima koji su nađeni. 

Takve provjere neće utjecati na odgovornost Izvođača. Šef projekta može naložiti Izvođaču da istraži 

nedostatke i da otkrije i testira sve radove za koje oni smatraju da imaju nedostataka. 

29. Testovi 

29.1. Sve testove kontrolnih ispitivanja uzoraka ugovorenih pozicija radova obavlja Izvođač. Obim 

testiranja mora biti usklađen prema kriterijima datim u „Ugovornim dokumentima za rekonstrukciju i 

modernizaciju puteva“ Knjiga II, 1974/77.godine, „Smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i 

nadzor na putevima“ („Službene novine Federacije BiH“, br. 80/06 od 20.12.2006. godine) kao i sa 

planom organizacije kontrole i ispitivanja kvaliteta materijala i opreme datom u dokumentaciji 

ponude. Ove troškove Izvođač treba ukalkulisati u svoje jedinične cijene. Šef projekta će vršiti 

provjeru rezultata ispitivanja u izvođačevoj laboratoriji.  

30. Otklanjanje nedostataka 

30.1. Šef projekta će izvjestiti Izvođača o svim nedostacima prije isteka perioda odgovornosti za 

nedostatke, koji počinje datumom okončanja i definiran je Posebnim uvjetima ugovora. Period 

odgovornosti za nedostatke će biti produžen sve dok se oni ne otklone. 

30.2. Svaki put kad se izvjesti o nedostacima u toku rada, Izvođač će ih otkloniti o svom trošku, u roku i 

prema nalogu šefa projekta. 

31. Neotklonjeni nedostaci 

31.1. Ako Izvođač nije otklonio nedostatke u roku koji je utvrdio šef projekta, šef projekta će procjeniti 

vrijednost troška otklanjanja nedostataka i Izvođač će platiti ovaj iznos. 

 

D. Kontrola troškova 

32. Predračun radova 

32.1. Predračun sadrži sve stavke radova koje Izvođač treba izvesti. Sve ostale stavke za koje Izvođač nije 

dostavio jedinične cijene u predračunu a nalaze se u predmjeru i projektom su predviđene za 

izvođenje i ovim dokumentima smatraju se uključenim u jedinične cijene ostalih radova. U predračun 

treba ukalkulisati sve poreze. 

32.2. Predračun se koristi za izračunavanje ugovorne cijene. Izvođač će biti plaćen za količinu urađenih 

radova po cijeni koja je utvrđena za svaku stavku predračuna. Količine koje su date u dokaznici i 

predmjeru su predviđene, a plaćanje će biti prema stvarno izvedenim količinama. 

33. Izmjene količine 

33.1. Ako se konačna količina obavljenog posla razlikuje od količine za određenu poziciju iz predračuna 

preko 15 %, i time prouzrokuje povećanje od 1% od vrijednosti početne ugovorne cijene, Ugovorni 

organ i Izvođač će dogovriti novu jediničnu cijenu.  

33.2. Ako šef projekta to zahtjeva, Izvođač će predočiti detaljan pregled strukture troškova (kalkulaciju 

cijene) za bilo koju stavku ugovorenog predračuna. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

34. Varijacije 

34.1. Sve verificirane varijacije će biti uključene u novelirane programe i dinamičke planove. 

34.2. Verifikaciju varijacija vrši šef projekta uz suglasnost Ugovornog organa, do iznosa nepredviđenih 

radova po Ugovoru (predračunu). 

35. Plaćanje varijacija 

35.1. Izvođač će šefu projekta, na njegov zahtjev, dati prijedlog za izvođenje varijacije. Šef projekta će, uz 

suglasnost Ugovornog organa, izvršiti procjenu prijedloga Izvođača u roku od sedam dana po 

podnošenju zahtijeva ili u dužem roku koji utvrdi šef projekta, a prije izdavanja naloga za varijaciju. 

35.2. Ako radovi u varijaciji odgovaraju opisu stavke u predračunu i ako je, po mišljenju šefa projekta, 

količina radova ispod limita navedenog u tački 33.1 ili vrijeme njegovog izvršenja ne prouzrokuje 

promjenu cijene po jedinici količine, stavka u predračunu će se koristiti za izračunavanje vrijednosti 

varijacije. Ako se cijena po jedinici količine mijenja, ili ako priroda ili vremenska dinamika radova u 

varijaciji ne korespondira sa pozicijama u predračunu, Izvođačev prijedlog će biti u obliku novih 

stavki za odgovarajuće pozicije radova.  

35.3. Ako je prijedlog Izvođača neprihvatljiv, šef projekta može izmjeniti cijenu iz varijacije, a na temelju 

lične procjene šefa projektai uz suglasnost Ugovornog organa. 

35.4. Ako šef projekta odluči da hitnost izmjene na radovima onemogućava prijedlog koji je dat i 

razmatran bez odlaganja izvođenja radova, neće se dati nikakav prijedlog i varijacija će se smatrati 

slučajem za kompenzaciju. 

35.5. Izvođač neće imati pravo da zahtjeva dodatne isplate za troškove koji su se mogli izbjeći putem 

blagovremenog upozorenja. 

36. Situacije 

36.1. Izvođač će dostaviti šefu projekta mjesečne privremene situacije sa obračunatom vrijednošću 

izvedenih radova umanjenoj za kumulativni iznos koji je ranije potvrđen. 

36.2. Šef projekta će provjeriti svaku mjesečnu situaciju Izvođača po osnovu kvaliteta i kvantiteta 

izvedenih radova i ovjeriti iznos koji će biti isplaćen Izvođaču. 

36.3. Vrijednost izvedenih radova utvrđuju nadzor i šef projekta. 

36.4. Vrijednost izvedenih radova će obuhvatati vrijednost količina pozicija, iz predmjera i predračuna, 

koje su izvedene. 

36.5. Vrijednost izvedenih radova uključuje vrednovanje varijacija i slučajeva za kompenzaciju. 

36.6. Šef projekta može isključiti svaku stavku ovjerenu u prethodnoj situaciji ili reducirati proporcije 

svake stavke koja je prethodno ovjerena u bilo kojoj situaciji u skladu sa najnovijim informacijama i 

saznanjima. 

37. Isplate 

37.1. Šef projekta će ovjeriti ili vratiti situaciju kao spornu u roku od 7 dana od datuma njene dostave. 

Ugovorni organ će platiti Izvođaču iznose koje ovjeri šef projekta u roku od 28 dana nakon dostave 

situacije na protokol Ugovornog organa. Ako Ugovorni organ zakasni sa isplatom, Izvođaču će se 

obračunati kamata za zakašnjelu isplatu. Kamata će se računati od datuma kada je isplata trebala biti 

izvršena do datuma uplate zakašnjele isplate, po važećoj kamatnoj stopi za komercijalne posudbe u 

roku od tri mjeseca. 

37.2. Ako je potvrđena suma uvećana u kasnijoj potvrdi ili je rezultat dodjele od strane presuđivača ili 

arbitra, Izvođaču će biti plaćena kamata za zakasnjelu isplatu kao što je utvrđeno u ovoj tački. 

Kamata će se računati od datuma kad je uvećana suma neosporno potvrđena. 

37.3. Stavke rada za koje ni pozicija ni cijena nisu uvedeni, neće biti plaćeni od strane Ugovornog organa i 

smatraće se pokrivenim kroz ostale pozicije i cijene u Ugovoru. 

38. Slučajevi za kompenzaciju 

38.1. Slučajevi za kompenzaciju mogu biti sljedeći: 

(a) Ugovorni organ nije osigurao pristup dijelu gradilišta na datum preuzimanja lokacije koji je 

naveden u Posebnim uvjetima ugovora, ako su na toj lokaciji previđeni radovi prema Programu 

izvođenja radova odobrenom od šefa projekta. 

(b) Šef projekta nalaže odlaganje ili ne daje nacrte, tehničke odredbe, ili naloge potrebne za 

blagovremeno izvršenje radova. 

(c) Šef projekta izdaje nalog za dodatni rad koji je potreban za sigurnost. Ako šef projekta odluči 

da hitnost izmjene na radovima spriječava prijedlog Izvođača koji je dat i razmatran bez 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

odlaganja radova, neće se dati nikakav prijedlog i varijacija će se smatrati slučajem za 

kompenzaciju. 

(d) Javni organi, komunalne službe i drugi koji rade za Ugovornog organa, ili Ugovorni organ ne 

rade u okviru rokova i drugih ograničenja navedenih u ugovoru i time prouzrokuju odlaganje ili 

vanredan trošak za Izvođača. 

(e) Avans nije plaćen u utvrđenom roku. 

(f) ostali slučajevi za kompenzaciju opisani u ugovoru ili koje utvrdi šef projekta. 

38.2. Ako slučaj za kompenzaciju prouzrokuje dodatni trošak ili sprječava okončanje radova do planiranog 

datuma okončanja, ugovorna cijena će se povećati ili će datum okončanja biti produžen. Šef projekta 

će odlučiti da li i koliko će ugovorna cijena biti povećana ili koliko će planirani datum okončanja biti 

produžen. 

38.3. Čim Izvođač dostavi informaciju koja ukazije na efekat svakog slučaja za kompenzaciju na planirane 

troškove Izvođača, šef projekta će je procijeniti i, zavisno od procjene, ugovorna cijena može biti 

izmjenjena. U slučaju da se informacija smatra neprihvatljivom, šef projekta u saradnji sa nadzorom 

će prilagoditi ugovornu cijenu na osnovu svoje vlastite procjene. 

38.4. Izvođač neće dobiti kompenzaciju kada su interesi Ugovornog organa ugroženi time što Izvođač nije 

dao blagovreno upozorenje ili nije surađivao sa šefom projekta, odnosno izbjegavao izvršenje naloga 

šefa projekta. 

39. Porezi 

39.1. Šef projekta će podesiti ugovornu cijenu ako su porezi, obaveze, i ostali odbici izmjenjeni u periodu 

između datuma od 7 dana prije predaje ponuda za ugovor i datuma posljednje potvrde o okončanju. 

Podešavanje će se sastojati od promjene u porezu koji isplaćuje Izvođač, s tim da se takvi odbici nisu 

ranije ukalkulisali u ugovornu cijenu. 

40. Likvidne štete 

40.1. Izvođač će platiti Likvidne štete Ugovornom organu u iznosu navedenom u Posebnim uvjetima 

ugovora za svaki dan za koji stvarni datum okončanja kasni u odnosu na planirani datum okončanja. 

Ukupna suma likvidiranih šteta neće prelaziti iznos definiran u Posebnim uvjetima ugovora. 

Ugovorni organ može odbiti Likvidne štete od isplata Izvođaču. Isplata Likvidnih šteta ne utiče na 

odgovornosti Izvođača. 

40.2. Ako je planirani datum okončanja produžen nakon što su Likvidne štete plaćeni, šef projekta će 

korigirati svaku preplatu Likvidnih šteta od Izvođača tako što će prilagoditi narednu potvrdu o isplati. 

Izvođaču se plaća kamata na preplatu, računajući od datuma isplate do datuma ponovne isplate, u 

omjeru utvrđenom tačkom 38.1. 

41. Avansno plaćanje 

41.1. Ugovorni organ će do datuma navedenog u Posebnim uvjetima ugovora platiti unaprijed izvođaču 

sumu navedenu u Posebnim uvjetima ugovora, nakon što mu Izvođač dostavi fakturu sa priloženom 

bankovnom garancijom od banke prihvatljive za Ugovornog organa. Garancija će ostati važeća sve 

dok se avans ne naplati/vrati, ali će suma na garanciji biti progresivno reducirana za iznose koje plaća 

Izvođač. Neće se računati kamata na isplate avansa. 

41.2. Avans se otplaćuje kroz odbijajanje proporcionalne sume od planiranih isplata Izvođaču, u 

procentima isplata prema dinamici izvođenja radova. Avans i njegova naplata se neće uzimati u obzir 

kod procjene vrijednosti obavljenog posla, varijacija, izmjene cijene, slučajeva koji iziskuju 

kompenzaciju, bonusa ili likvidiranih šteta. 

42. Garancija za izvršenje ugovora 

42.1. Garancija za dobro izvršenje ugovora će se dostaviti Ugovornom organu najkasnije u roku od 15 dana 

od datuma potpisivanja ugovora i biće izdata u iznosu od 10% ugovorne cijene i od banke prihvatljive 

za Ugovornog organa. Sigurnost izvedbe će biti važeća sve do datuma nakon 28 dana od izdavanja 

potvrde o okončanju. 

43. Troškovi otklanjanja nedostataka 

43.1. Gubitak ili oštećenje na radovima ili materijalima koji ulaze u radove između datuma početka i kraja 

perioda za otklanjanje nedostataka, Izvođač će otkloniti o svom trošku ukoliko gubitak ili ostećenje 

proizlaze iz djelovanja ili propusta Izvođača. 

43.2. Po okončanju ukupnih radova, Izvođač će dostaviti Ugovornom organu garanciju za otklanjanje 

nedostataka,  izdatu na iznos od 5% vrijednosti izvedenih radova, koja će vrijediti od datuma prijema 

radova do datuma 28 dana nakon isteka perioda odgovornosti za nedostatke. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

43.3. Garancija za otklanjanje nedostataka biće dostavljena uz završni obračun.  Šef projekta neće ovjeriti 

završni obračun ukoliko se ne dostavi garancija za otklanjanje nedostataka. 

43.4. Ukoliko Izvođač nije otklonio nedostatke u roku koji je utvrdio šef projekta, i nije platio procjenjenu 

vrijednost troška otklanjanja nedostataka isti će se naplatiti iz garancije za otklanjanje nedostataka.   

 

E. Okončanje ugovora 

44. Potvrda o okončanju radova  

44.1. Izvođač će tražiti od šefa projekta da izda potvrdu o okončanju radova, a šef projekta će to uraditi 

nakon što od Nadzora dobije potvrdu da je posao okončan. 

45. Preuzimanje gradilišta od strane Ugovornog organa 

45.1. Ugovorni organ će preuzeti gradilište i radove u roku od sedam dana nakon što je šef projekta izdao 

potvrdu o okončanju. 

46. Završni obračun 

46.1. Izvođač će dostaviti šefu projekta detaljan obračun ukupnog iznosa za koji smatra da se treba isplatiti 

po Ugovoru prije kraja perioda odgovornosti za nedostatke. Šef projekta će izdati potvrdu o 

odgovornosti za nepravilnosti i ovjeriti svaku konačnu isplatu koja ide Izvođaču u roku od 56 dana po 

primitku obračuna Izvđača ukoliko je on tačan i kompletan. Ako nije, šef projekta će izdati, u roku od 

56 dana, program koji sadrži pregled ispravki ili dopuna koje su neophodne. Ako završni obračun ni 

nakon ponovne dostave još uvjek nije zadovoljavajući, šef projekta će odlučiti o iznosu koji će se 

isplatiti Izvođaču i izdati potvrdu o isplati. 

47. Projekt izvedenog stanja 

47.1. Projekt izvedenog stanja Izvođač će dostaviti u roku navedenom u Posebnim uvjetima ugovora. Ovi 

troškovi neće biti posebno plaćeni.  

47.2. Ako Izvođač ne dostavi projekte izvedenog stanja u roku navedenom u Posebnim uvjetima ugovora, 

ili ih šef projekta ne odobri , šef projekta će odbiti iznos naveden u Posebnim uvjetima ugovora od 

isplate koja ide Izvođaču. 

48. Raskid ugovora 

48.1. Ugovorni organ ili Izvođač mogu raskinuti ugovor ako druga strana prouzrokuje tešku povredu 

ugovora. 

48.2. Teška povreda ugovora uključuje, ali nije ograničena na: 

(a) Izvođač je obustavio radove u trajanju od 28 dana a da nikakav prekid radova nije prikazan na 

prihvaćenom programu niti ga je odobrio šef projekta; 

(b) Šef projekta nalaže Izvođaču da odgodi nastavak radova, a nalog nije povučen u roku od 28 

dana; 

(c) Ugovorni organ ili Izvođač bankrotiraju ili odu pod stečaj, osim zbog preregistracije ili 

udruživanja; 

(d) Ugovorni organ nije u roku od 84 dana od datuma izdavanja potvrde šefa projekta izvršio isplatu 

Izvođaču; 

(b) Šef projekta obavjesti Izvođača da je propust da isparavi određenu nedostatak teško kršenje 

ugovora, a Izvođač ne izvrši ispravke u odgovarajućem periodu koji je utvrdio šef projekta; 

(c) Izvođač ne primjenjuje mjere sigurnosti na gradilištu; 

(d) Izvođač je odgodio okončanje radova za broj dana za koji se može platiti maksimalni iznos 

likvidiranih šteta na način definiran u Posebnim uvjetima ugovora. 

48.3. Kada bilo koja od ugovornih strana obavjesti šefa projekta o kršenju ugovora iz drugih razloga osim 

onih navedenih u tački 50.2 gore, šef projekta će odlučiti da li je kršenje teška povreda ugovora ili 

nije. 

48.4. I pored gore navedenog, Ugovorni organ može okončati ugovor po svom nahođenju. 

48.5. Ako je ugovor raskinut, Izvođač će odmah prestati sa radom, osigurat će gradilište i napustiti ga u što 

kraćem opravdanom roku. 

49. Isplata po raskidu ugovora 

49.1. Ako je ugovor raskinut zbog teške povrede ugovora, šef projekta će izdati potvrdu za vrijednost 

izvedenih radova i naručenih materijala, umanjenu za avanse primljene do datuma izdavanja potvrde i 

umanjenu za procenat koji se primjenjuje na vrijednost neizvedenih radova koji je utvrđen u 

Posebnim uvjetima ugovora. Dodatne likvidirane štete se neće primjenjivati. Ako je ukupna suma 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

koju potražuje Ugovorni organ veća od isplata koje potražuje Izvođač, razlika će predstavljati dug 

koji treba isplatiti Ugovornom organu. 

49.2. Ako se ugovor raskine po nahođenju Ugovornog organa ili zbog teške povrede ugovora od strane 

Ugovornog organa, šef projekta će izdati potvrdu za vrijednost izvedenih radova, naručene materijale, 

opravdane troškove uklanjanja opreme, povratka kući osoblja Izvođača uposlenog na radovima, i 

Izvođačeve troškove zaštite i osiguranja radova, a umanjeno za avanse primljene do datuma 

izadavanja potvrde. 

50. Vlasništvo 

50.1. Ukoliko se Ugovor raskine zbog greške Izvođača svi građevinski materijali i oprema na gradilištu, 

mehanizacija, pripremni radovi i radovi se smatraju vlasništvom Ugovornog organa. 

51. Oslobađanje od obaveze izvođenja 

51.1. Ako je ugovor ugrožen zbog izbijanja rata ili bilo kakvim dogadanjima koji su u potpunosti izvan 

kontrole Ugovornog organa i Izvođača, šef projekta će potvrditi da je ugovor ugrožen. Izvođač će 

osigurati gradilište i prestati sa radom što je prije moguće nakon prispijeća ove potvrde i bit će plaćen 

za radove koje je izveo prije njenog prispijeća i za sve radove naknadno izvedene za koje je bio 

obavezan. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dio 2. 

Posebni uvjeti ugovora 

Gdje god postoji neusaglašenost, odredbe Posebnih uvjeta (POU) ugovora mjenjaju i/ili dopunjuju odredbe 

Općih uvjeta ugovora (OUU) 

Relevantna 

tačka OUU: 
POU: 

1. 2. 

1.1. Ugovorni organ: 

Naziv: JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 

Ovlašteni predstavnik: Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.,direktor 

Adresa: Terezija 54, 71000 Sarajevo 

Šef projekta: Miralem Čebo, dipl.ing-građ 

Tel: 033 563 480 Faks: 033 250 400 

E-mail adresa: cmiralem@jpcfbih.ba 

Izvođač: 

Naziv:  

Ovlašteni predstavnik:  

Adresa:  

Voditelj građenja:  

Tel:  Faks:  

E-mail adresa:  

Naziv ugovora:        Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5_009, dionica: Jajce Jug-Donji  

                     Vakuf, km 13+300 

Ugovorna cijena:                ................................... KM (.............................. i ../100KM), 

Datum početka:       datum koji dolazi 7 dana nakon datuma preuzimanja lokacije.  

Planirani datum okončanja:  datum koji dolazi  30 kalendarskih dana od datuma početka 

radova.  

5.1 Dio ovlasti šefa projekta će biti prenešene na konsultanta za usluge nadzora i detaljno će se 

definirati ugovorom o nadzoru. 

13.1 Minimalno pokriće osiguranja je: 

(a) Maksimalna suma koja se može odbiti (franšiza) za osiguranje od štete ili gubitka 

radova, mehanizacija i materijala je: .................................................         3.000,00 KM 

(b) Minimalno pokriće osiguranja od štete ili gubitaka za radove, mehanizaciju i materijale u 

slučaju greške Izvođača kod izvođenja radova je: 110 % ugovorne cijene. 

(c) Maksimalna suma koja se može odbiti (franšiza) za osiguranje od štete ili gubitka 

opreme je: ................................................................................................   3.000,00 KM 

(d) Maks. suma koja se može odbiti za osiguranje imovine trećih lica:  3.000,00 KM 

(e) Minimum osiguranja za drugu imovinu je: ....................................   100.000,00 KM 

(f) Minimalno pokriće za osobne povrede ili životno osiguranje za Izvođačeve uposlenike 

kao i za ostala lica je: ......................................................................  100.000,00 KM 

15.1 Izvođač će građevinske proizvode, materijale i opremu ugrađivati samo ako je njihov 

kvalitet dokazan atestom proizvođača ili certifikatom o usklađenosti sa utvrđenim posebnim 

propisima. 

22.2 Arbitraža će biti u Sarajevu u skladu sa Zakonom o parničnom postupku Federacije BiH 

(„Sl. novine FBiH“, br.42/98). Nadležna organizacija za imenovanje arbitra je Privredna 

komora Kantona Sarajevo. 

23.1 Izvođač će dostaviti ažurirani program radova usklađen sa datumom potpisivanja ugovora na 

odobrenje šefu projekta najkasnije u roku od 14 dana od datuma potpisa ugovora. 

30.1 Period odgovornosti Izvođača za otklanjanje nedostataka je dvije (2) godine od datuma 

prijema radova. 

36. Sve situacije će se dostavljati Šefu projekta na protokol JPCFBiH . 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

38. Nema slučajeva za kompenzaciju. 

40. Likvidne štete za ukupne radove su 1,0‰ konačne ugovorne cijene za svaki dan za koji 

stvarni datum okončanja kasni u odnosu na planirani datum okončanja. 

Maksimalna ukupna suma Likvidnih šteta za ukupne radove je 5% (pet posto) konačne 

ugovorne cijene. 

41. Avansno plaćanje je 10% ugovorne cijene i biće plaćeno Izvođaču radova najkasnije u roku 

od 28 dana nakon dostave bezuvjetne bankovne garancije za avansno plaćanje. 

48.1 Rok za predaju projekta izvedenog stanja je 15 dana nakon završetka radova i obaveza je 

Izvođača radova.Projekat treba predati prije prijema radova.Sastavni dio projekta izvedenog 

stanja su misije G31 i G32. Projekat izvedenog stanja je obaveza izvođača  bez nadoknade. 

48.2 Iznos koji će se zadržati ukoliko se projekt izvedenog stanja ne dostavi u traženom roku je 

500 KM dnevno. Maksimalni iznos koji će se odbiti Izvođaču u slučaju da ne dostavi traženi 

izvedbeni projekt je u vrijednosti od 0,5 % ugovorne cijene. 

49.2 

49.4 

Ukoliko likvidirane štete za ukupno izvedene radove prekorače iznos u vrijednosti od 5 

 % ugovorne cijene, Ugovorni organ ima pravo raskinuti ugovor. 

Ugovorni organ može po svom nahođenju raskinuti ugovor i ukoliko utvrdi da kvalitet 

radova, ugrađenih proizvoda, opreme ne odgovara kvalitetu predviđenom dokumentima 

Glavnog projekta, a Izvođač odbije da ispoštuje predviđeni kvalitet u roku utvrđenom u 

izvještaju šefa projekta. 

50.1 Procenat koji će se primjeniti na vrijednost radova koji nisu završeni, a koji predstavlja 

dodatne troškove Ugovornom organu za okončanje radova je 10% ugovorne cijene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA 

 

 

Datum: 

Za ugovorni organ:      JP  Ceste  Federacije BiH  d.o.o. Sarajevo,  

                                     Terezija 54  

                                     71000 Sarajevo 

 

Informisani smo da je naš klijent, _______________(ime i adresa najuspješnijeg ponuđaća, od sada pa na 

dalje označen kao Izvođač Vašom  Odlukom o izboru ponuđača, broj: _____ od _______(naznačiti  broj i 

datum odluke) odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci radova: Sanacija slijeganja 

trupa ceste, cesta M5_009,  dionica:Jajce Jug-Donji Vakuf, km 13+300, čija je vrijednost ________KM. 

 

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu 

od 10 % od vrijednosti ugovora, što iznosi _______KM, slovima: ___________ (naznačiti u brojkama i 

slovima vrijednost i valute i garancije), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza sa dogovorenim 

uslovima. 

 

U skladu sa naprijed navedenim , ________ ( ime i adresa banke ), se obavezuje neopozivo i bezuslovno 

platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sunu koju zahtjevate, s tim što ukupni iznos ne može preći 

_________( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri dana po rijemu Vašeg 

pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili 

ih neuredno ispunjava. 

 

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako nam je poslan u potpunosti i 

ispravno kodiran telefaksom/telefonom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš orginalni zahtjev poslan i 

poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja vašeg 

pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom na adresu:__________________ 

 

Ova garancija stupa na snagu ____________( navesti datum izdavanja garancije ) 

 

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____. ( naznačiti datum i vrijeme garancije shodno 

uslovima iz nacrta ugovora ). 

 

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti 

vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog 

roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji. 

Ova garancija je Vaše lično vlasništvo i ne može se prenositi. 

     

Potpis i pečat 

      

(BANKA) 

 


