

Amandman br. 1 tender dokumenta za:

Izgradnja magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac

Izgradnja dionice ceste Hutovo – Cerovica L=4.850 m¹ i dionice ceste Cerovica – Stolovi L=5.000 m¹

Uslijed novonastale situacije izazvane epidemijom COVID-19 (korona virusa), Naručilac JP Ceste Federacije BiH d.o.o. ovim putem vrši izmjenu sljedećih dijelova tender dokumenta za: Izgradnja magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac; Izgradnja dionice ceste Hutovo – Cerovica L=4.850 m¹ i dionice ceste Cerovica – Stolovi L=5.000 m¹.

Dio člana 7.4 ITB, Poglavlje II, Podaci o ponudi, koji se odnosi na obilazak lokaliteta gradilišta:

“Obilazak lokaliteta gradilišta proveden od strane Naručioca **će biti organiziran.**

Vrijeme: **2.4.2020. 11:00**”,

će biti zamijenjen kao što slijedi:

“Obilazak lokaliteta gradilišta proveden od strane Naručioca neće biti organiziran.

Vrijeme: NP”.

Dio člana 22.1 ITB, Poglavlje II, Podaci o ponudi, koji se odnosi na datum krajnjeg roka za dostavljanje ponuda:

“Krajnji rok za dostavljanje ponuda:

Datum: 28.4.2020.

Vrijeme: 12:00 po lokalnom vremenu”,

će biti zamijenjen kao što slijedi:

“Krajnji rok za dostavljanje ponuda:

Datum: 12.5.2020.

Vrijeme: 12:00 po lokalnom vremenu”.

Dio člana 25.1 ITB, Poglavlje II, Podaci o ponudi, koji se odnosi na datum otvaranja ponuda:

“**Datum: 28.4.2020.**

Vrijeme: 12:00, podne, po sarajevskom vremenu”,

će biti zamijenjen kao što slijedi:

“Datum: 12.5.2020.

Vrijeme: 12:00, podne, po sarajevskom vremenu”.

Ostali tekst gore navedenog tenderskog dokumenta ostaje nepromijenjen i važeći.