

Broj: 01-02.2-3488-7/26-EN

Datum: 23.07.2026. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

ODLUKU

I

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke radova Sanacija asfaltnog kolovoza na M5_006, Gornje Bravsko – Ključ je BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać.

II

Izabrani ponuđač iz tačke I ove odluke dužan je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata iz člana 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

III

Ova odluka će se objaviti na web stranici JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave sukladno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova, proveden je otvoreni postupak pokrenut obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu E-nabavki dana 13.05.2026. godine. Izvršeno je otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Do utvrđenog roka za predmetnu nabavku primljene su 3 (tri) ponude.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin | 294.869,95 KM bez PDV-a
344.997,84 KM sa PDV-om |
| 2. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać | 294.765,50 KM bez PDV-a
344.875,63 KM sa PDV-om |
| 3. DIVEL d.o.o. Sanski Most | 294.737,73 KM bez PDV-a
344.843,14 KM sa PDV-om |

Komisija je, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, pregledala ponude sa aspekta kompletnosti i kvalificiranosti. Utvrđeno je da su zaprimljene ponude kompletne, da zadovoljavaju tražene kriterije i da su u okviru budžeta. Izvršena je računska kontrola ponuđenih cijena i ustanovljeno je da u ponudama nema računskih grešaka.

Uz saglasnost Uprave, a na osnovu prednje navedenog, dana 14.07.2026. godine, provedena je „e aukcija“ koja je rezultirala promjenom u cijenama, te je utvrđena rang lista kako slijedi:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać | 294.470,74 KM bez PDV-a
344.530,77 KM sa PDV-om |
| 2. DIVEL d.o.o. Sanski Most | 294.737,73 KM bez PDV-a
344.843,14 KM sa PDV-om |
| 3. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin | 294.869,95 KM bez PDV-a
344.997,84 KM sa PDV-om |

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Na temelju naprijed navedenog, Komisija je dala preporuku Upravi da ugovor za nabavku radova Sanacija asfaltnog kolovoza na M5_006, Gornje Bravsko – Ključ dodjeli ponuđaču BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom.

Izabrani ponuđač dužan je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata iz člana 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko ne dostavi dokumentaciju u zadatom roku, ugovor će biti dodijeljen drugorangiranom ponuđaču.

Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Direktor



.....
Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Ponuđačima (sa dostavnicom)