



Broj: 01-02.2-4589-9/24 NV  
Datum: 25.07.2024.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (Ugovorni organ), Uprava donosi:

### **ODLUKU**

o dodijeli ugovora za nabavku radova: Izgradnja pješačke staze na cesti M15: Sanski Most-Tomina, ponuđaču BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać.

#### **I**

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova proveden je otvoreni postupak pokrenut obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu E-nabavki dana 29.5.2024.godine broj: 260-1-3-98-3-174/24.

Izvršeno je otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Do utvrđenog roka za predmetnu nabavku prispjelo je 3 (tri) ponude:

1. PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	309.174,40 KM bez PDV-a 361.734,05 KM sa PDV-om
2. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać sa popustom	294.388,88 KM bez PDV-a 213.431,93 KM bez PDV-a 249.715,35 KM sa PDV-om
3. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin	209.602,84 KM bez PDV-a 245.235,32 KM sa PDV-om

Analizom primljenih ponuda Komisija je, u svom Izvještaju br. 01-02.2-4589-6/24 od 17.7.2024. godine, konstatovala da ponuda ponuđača I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin nije prihvatljiva obzirom da dostavljeni Prilog 5a (str. 29-30 i 31-32) nije ovjeren od nadležnog organa a kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Dodatno, Prilog 5a nije dostavljen u formi iz objavljene tenderske dokumentacije za predmetni postupak.

Komisija je izvršila analizu ostalih ponuda te konstatovala da su ponude ostalih ponuđača kompletne, da zadovoljavaju tražene kriterije i da su u okviru budžeta.

Izvršena je računaska kontrola prihvatljivih ponuda na osnovu koje je konstatovano da je u računskoj provjeri izvršena ispravka kod ponuđača: BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać. Od navedenog ponuđača je traženo da potvrdi izmjenu cijene što je i učinjeno.

Komisija je nakon analize ponuda formirala listu, prije provođenja e aukcije:

1. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać sa popustom	291.826,20 KM bez PDV-a 211.573,99 KM bez PDV-a 247.541,56 KM sa PDV-om
2. PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	309.174,40 KM bez PDV-a 361.734,05 KM sa PDV-om

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

Dana 22.7.2024. godine održana je e aukcija, nakon koje je formirana konačna rang lista:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać | 211.573,99 KM bez PDV-a<br>247.541,56 KM sa PDV-om |
| 2. PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor | 309.174,40 KM bez PDV-a<br>361.734,05 KM sa PDV-om |

U skladu sa navedenim Komisija je dala preporuku Upravi da se ugovor za nabavku radova: Izgradnja pješačke staze na cesti M15: Sanski Most-Tomina, dodjeli ponuđaču BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać.

Ponuđač BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać je dužan, u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) u zakonski određenom roku. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju, u određenom roku, ugovor će biti dodijeljen drugorangiranom ponuđaču. Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.


### **II**

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

#### **Pravna pouka:**

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

  
Direktor  
Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.