



Broj: 01-02.2-2200-6/20-MČ

Datum: 06.05.2020.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o.Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

O D L U K U

o dodijeli ugovora za nabavku radova: Cesta M5_007, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica:
Ključ-Rogolji, km 4+000, ponuđaču MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova proveden je otvoreni postupak pokrenut obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu E-nabavki dana 17.03.2020.godine. Izvršeno je otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Do utvrđenog roka za predmetnu nabavku prispjelo je 5 (pet) ponuda:

| | |
|--|--|
| 1. PRIJEDORPUTEVI A.D. Prijedor | 354.041,34 KM bez PDV-a 414.228,37 KM sa PDV-om |
| 2. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin | 322.631,80KM bez PDV-a 377.479,21 KM sa PDV-om |
| 3. DIVEL d.o.o. Sanski Most | 281.981,67 KM bez PDV-a 329.918,55 KM sa PDV-om |
| 4. KOV-GRAD d.o.o. Bužim | 378.089,71 KM bez PDV-a 442.364,96 KM sa PDV-om |
| 5. MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad | 281.979,43 KM bez PDV-a 329.915,93 KM sa PDV-om |

Nakon analiza ponuda zakazana je i provedena e aukcije. Tokom e aukcije bilo je podnošenja ponuda i na osnovu izvještaja o provedenoj e aukciji formirana je rang lista kako slijedi:

| | |
|--|--|
| 1. MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad | 281.415,47 KM bez PDV-a 329.256,10 KM sa PDV-om |
| 2. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin | 281.697,45KM bez PDV-a 329.586,02 KM sa PDV-om |
| 3. DIVEL d.o.o. Sanski Most | 281.981,67 KM bez PDV-a 329.918,55 KM sa PDV-om |
| 4. PRIJEDORPUTEVI A.D. Prijedor | 354.041,34 KM bez PDV-a 414.228,37 KM sa PDV-om |
| 5. KOV-GRAD d.o.o. Bužim | 378.089,71 KM bez PDV-a 442.364,96 KM sa PDV-om |

Analizom primljenih ponuda i nakon provedene „e aukcija“, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.2-2200-5/20-MČ. od 06.05.2020.godine utvrdila da je navedeni ponuđač dostavio

najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora za nabavku radova: Cesta M5_007, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Ključ-Rogolji, km 4+000, prema kriteriju najniža cijena utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, te je u skladu sa tim dala preporuku Upravi, da ugovor za nabavku predmetnih radova dodjeli ponuđaču MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad.

Ponuđač MRKONJIĆPUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad je dužan u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45.stav (2) Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ugovor za javnu nabavku dodjeliće su drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Ljubo Pravdić, V.d. direktora

