Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH-257/02.1-8245-U/22-GK

Nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji JuZne obilaznice Gruda - 1zlaz Prispa (izgradnja kraka prema Ljubuskom)
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Svaki mjesec
proporcionalno obimu
izvedenih radova po
mjesecnim situacijama do
iznosa od 80% ugovorne
cijene;

20% nakon dostave
zavrsnog izvjestaja o
izvedenim radovima
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Ljubo Pravdi¢, direktor '




